Zatacznik nr 4 — Wzér umowy

UMOWA NR

zawarta w dniu r. w Rzeszowie pomiedzy:

Zwiazek Gmin ,Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z siedzibg w Rzeszowie,

35-959 Rzeszéw Al. Wyzwolenia 6, NIP: 517 02 83 749, REGON 180411226

wpisanym do Rejestrow Zwigzkdw Miedzygminnych MSWiA dnia 5.02.2009 r. pod po0z.289,
reprezentowanym przez:

1.

2.

przy kontrasygnacie Gtowne]j Ksiegowej Zwigzku

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

a

w , ul
zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w pod numerem KRS ,
NIP , reprezentowanym przez:
1. J

zwanym dalej Wykonawcg,

Do udzielenia zamdwienia nie stosuje sie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien
publicznych (DZ.U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm.)

Po przeprowadzeniu procedury okreslonej w §2 pkt. 3 Zasady i tryb postepowania przy udzieleniu
zamowien publicznych w Zwigzku Gmin ,,Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” ponizej kwoty

30 000 Euro wskazanej w art. 4pkt. 8 Ustawy —Prawo zamdwien publicznych, stanowigcego zatgcznik
Nr 3 do Uchwaty Nr 17.2016 Zarzadu Zwigzku Gmin ,,PKS” z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zasad
i trybu postepowania w postepowaniach o zamdwienie publiczne oraz zasad powotywania cztonkéw
komisji przetargowych, ich zadan oraz trybu pracy komisji przetargowych w Zwigzku Gmin
,Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” oraz postepowania przeprowadzonego zgodnie z zasadg
konkurencyjnosci obowigzujagcg w ramach Wytycznych Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 w sprawie udzielania
zamowien wspodtfinansowanych ze srodkéw EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy
Prawo zamdwien publicznych,

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie polegajgce na
wykonaniu ustugi opracowania Studium wykonalnosci w tym Analiz ruchu dla projektéw



transportu miejskiego, Specyfikacji dotyczacej kryteribw oceny merytorycznej jakosciowej
projektu oraz Whniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze s$rodkéw EFRR w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z
zatgcznikami dla przedsiewziecia zintegrowanego ,Rozwdj gospodarki niskoemisyjnej oraz
poprawa mobilnosci mieszkaiicow poprzez usprawnienie zréwnowazonego transportu
publicznego na terenie ROF”
Projekt wspoétfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 w ramach O$ priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Dziatanie 5.5
Niskoemisyjny transport miejski— Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Przedmiotowy projekt
znajduje sie w Wykazie projektéw zidentyfikowanych przez Instytucje Zarzadzajgcg RPO WP w
ramach trybu pozakonkursowego i odnosi sie do nastepujgcych zakreséow planowanych do
realizacji przez Lidera i Partneréw projektu:
1) Zwigzek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa:
a) zakup nowoczesnego ekologicznego taboru autobusowego ok. 50 sztuk
przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych, spetniajgcego co najmniej norme
Euro 6;
b) integracja systemu transportowego ROF z wdrozonym Zintegrowanym Systemem
Zarzadzania Ruchem i Transportem Publicznym, wykonanym w ramach | etapu
projektu transportowego zrealizowanego przez Miasto Gmine Rzeszéw w
poprzednim okresie programowania w celu doprowadzenia do jednego, spdjnego
systemu, integrujgcego miasto z pozostatymi gminami ROF, w tym:
- dostosowanie do systemu priorytetowania pojazdow komunikacji zbiorowe;j,
przydzielajgcego w pierwszej kolejnosci prawo przyjazdu srodkéw komunikacji
publicznej.
- wyposazenie autobuséw operatora w system informac;ji dla pasazeréw
- dostosowanie do systemu zarzadzania transportem publicznym w zakresie
niezbednym do stworzenia mozliwosci reagowania na biezgce potrzeby komunikacji
publicznej na ternie ROF
- wdrozenie tablic informacyjnych zamontowanym na intermodalnych weztach
przesiadkowych, umozliwiajacych dotarcie z informacjg do pasazeréw transportu
publicznego.

c) budowa zaplecza technicznego do obstugi taboru w zajezdni autobusowej — hala
napraw i diagnostyki, automatyczna myjnia, elementy komunikacji wewnetrznej,
infrastruktura techniczna o powierzchni uzytkowej ok. 1 400 m? (+/- 20 %).

2) Gmina Boguchwata:

a) przebudowa ulicy kolejowej w Boguchwale na potrzeby uruchomienia wezta
przesiadkowego przy stacji kolejowej, budowa Park& Ride, Park &Bike w
sgsiedztwie tej drogi, oraz budowa sciezki rowerowej w Boguchwale do stacji
kolejowej; przebudowa budynku dworca kolejowego na potrzeby poczekalni oraz
organizacji i zarzadzania transportem publicznym na terenie ROF przez
organizatora transportu publicznego .

b) budowa/przebudowa dworca autobusowego wraz z weztem przesiadkowym w
Boguchwale, Zgtobniu i Ractawdwce- Zabierzow;

c) przebudowa przystankéw autobusowych w miejscowosciach Boguchwata,
Zgtobien, Niechobrz wraz z dostosowaniem pobocza do ruchu pieszych o dtugosci
ok. 1,2 km

3) Gmina Czarna:

a) przebudowa drogi gminnej Krzemienica — Strazéw dz. 3384 o dtugosci 2 570 m

celem utworzenia nowe;j linii autobusowej
4) Gmina Chmielnik:



a)

budowa parkingu Park&Ride przy drodze powiatowej nr 1400 R Kielnarowa —
Chmielnik — Zabratéwka. Parking bedzie miat okoto 30 miejsc postojowych dla
samochoddw i ok. 15 dla rowerdw.

5) Gmina Gtogow Matopolski:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)

przebudowa drogi gminnej nr 108350R w miejscowosci Gtogéow Matopolski (ul.
Rynek, Sikorskiego);

przebudowa ul. Kolejowej tgczgcej centrum przesiadkowe z droga krajowa nr 9;
przebudowa ulicy Fabrycznej w Gtogowie Matopolskim,

budowa centrum przesiadkowego w Gtogowie Matopolskim na bazie stacji PKP
(wraz z budowag dworca autobusowego i duzego parkingu dla samochodéw
osobowych);

modernizacja przystankow na terenie gminy;

budowa parkingu dla samochoddéw przy przystanku dla autobuséw w Gtogowie
Matopolskim os. Niwa

budowa parkingu dla samochoddéw przy przystanku dla autobuséw w Budach
Gtogowskich

6) Gmina Czudec:

a)

budowa nowej linii autobusowej w tym budowa mostu, modernizacja i budowa

przystankéw autobusowych (poczatek tej linii w gminie Czudec w miejscowosci

Przedmiescie Czudeckie od granicy z gming Boguchwata przy drodze powiatowej

Niechobrz- Czudec. Nastepnie linia przebiega¢ bedzie przez Czudec do

skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 988 (ul. Jasielska) z drogg powiatowg nr 1915

R Pstrggowa- Nowa Wies . Od skrzyzowania tych drog przez Czudec i

Przedmiescie Czudeckie- Zawistocze do miejscowosci Wyzne- skrzyzowanie drogi

powiatowej 1917 R z drogg krajowa nr 19. Dtugos¢ linii komunikacji autobusowej

bedzie wynosi¢ 12,8 km. Planowany zakres rzeczowy tej inwestycji:

e 15 sztuk przystankéw autobusowych,

e budowa mostu na rzece Wistok w ciggu drogi powiatowej nr 1917R Czudec-
Wyzne w km 0+544 w miejscowosci Czudec,

e prace przy petlach autobusowych tj. petla przy skrzyzowaniu drogi
wojewddzkiej nr 988 (ul. Jasielska) z drogg powiatowa nr 1915 R Pstraggowa-
Nowa Wies oraz przy stacji kolejowej PKP Czudec.

e budowa 10 szt. zatok autobusowych natomiast do przebudowy planuje sie 1
szt. —

e budowa 3 Park&Ride przy petli autobusowej przy skrzyzowaniu drogi
wojewddzkiej nr 988 (ul. Jasielska) z drogg powiatowg nr 1915 R Pstraggowa-
Nowa Wie$ powstanie 10 miejsc parkingowych, przy stacji PKP Czudec
powstanie 30 miejsc parkingowych oraz w centrum miejscowosci Czudec w
poblizu przystanku autobusowego powstanie 10 miejsc parkingowych oraz 1
Bike & Ride.

e budowa sciezki rowerowej przy drodze gminnej nr 1 12127R Wyzne- Zaboréw
(Bukowa Linia) o dtugosci 750 m

7) Gmina Miasto tancut:

a)

przebudowa istniejgcego parkingu w tarcucie przy ulicy Zardeckiego w celu
zorganizowania punktu przesiadkowego dla transportu publicznego

8) Gmina Swilcza:

a)

b)

przebudowa dwadch zatok autobusowych (wykonanie peronéw wstawienie wiat
przystankowych) przy drodze powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach

budowa dwodch zatok autobusowych w Trzcianie, przebudowa szesciu zatok
autobusowych (wykonanie peronéw wstawienie wiat przystankowych) w
Btedowej Zgtobienskiej przy drodze powiatowej nr 1388 R



f)

g)

o)

przebudowa szesciu zatok autobusowych (wykonanie peronéw wstawienie wiat
przystankowych) przy drodze powiatowej nr 1336 R w Dgbrowej

przebudowa trzech zatok autobusowych (wykonanie peronéw wstawienie wiat
przystankowych) przy drodze powiatowej nr 1389 R w Woliczce

parking Park & Ride 20 miejsc postojowych, parking Park & Bike 10 miejsc
postojowych + wiata (zadaszenie) przy stacji kolejowej Swilcza:

parking Park & Ride 20 miejsc postojowych (strona potudniowa linii kolejowej),
parking Park & Ride 10 miejsc postojowych (strona pétnocna linii kolejowej), 2
parkingi Park & Bike po 10 miejsc postojowych (strona potudniowa i pétnocna
linii kolejowej) + wiaty (zadaszenia) przy stacji kolejowej Trzciana

parking Park & Ride 20 miejsc postojowych, parking Park & Bike 10 miejsc
postojowych + wiata (zadaszenie) przy stacji kolejowej Rudna Wielka

parking Park & Ride 10 miejsc postojowych, parking Park & Bike 10 miejsc
postojowych przy petli autobusowej Bratkowice (Czekaj)

przebudowa drogi gminnej nr 108764 R (dz. nr ew. 1152/2, dtugos$¢: 1400,00 mb,
szerokos¢: 5,0 — 5,5 m, warstwa scieralna gr. 5 cm po uprzednim sfrezowaniu
istniejgcej nawierzchni) wraz z budowa chodnika i kanalizacji deszczowej (dtugos¢
620,00 mb, szerokos¢ 1,5 m) w miejscowosci Rudna Wielka

przebudowa przepustu w ciggu drogi gminnej nr 108761 R (dz. nr ew. 585,
832/12) wraz z przebudowg skrzyzowania z DP nr 1333 R

przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 108761 R (nad potokiem Czarna)
przebudowa drogi gminnej nr 108761 R Swilcza — Kamyszyn — Otoka (dtugos¢:
640,00 mb, szerokos¢: 5,5 m, rodzaj konstrukcji: warstwa odsgczajaca z pospotki
gr. 15 cm, podbudowa z kruszywa gr. 25 cm, nawierzchnia z ttucznia gr. 10 cm,
warstwa wigzgca gr. 4 cm, warstwa Scieralna gr. 4 cm)

cigg rowerowo - pieszy wraz z przebudowga odwodnienia drogi w ciggu DP 2150 R
o dtugosci 0,8 km, szerokosci min. 2,0 m w miejscowosci Bratkowice

cigg rowerowo — pieszy wraz z przebudowg odwodnienia drogi w ciggu DP 1386 R
oraz DP 1333 R o dtugosci 2,4 km, szerokosci min. 2,0 m w miejscowosci Swilcza i
Mrowla

cigg rowerowo - pieszy wraz z przebudowa odwodnienia drogi w ciggu DP 1377 R
oraz drogi gminnej nr 108766 R o dtugosci 1,5 km, szerokosci min. 2,0 m w
miejscowosci Rudna Wielka

9) Gmina Krasne:

a)

b)

wydtuzenie linii autobusowe Rzeszow-Krasne-Palikdwka — Przebudowa drogi
gminnej nr 10 8554 R ,,Przycznia” w Palikdwce na dtugosci 2 800 m.
wydtuzenie trasy linii autobusowej od strony Rzeszow Zateze — Budowa drogi
Mata Kolonia nr 01 8561 R o dtugosci 1 000 m.

10) Gmina Tyczyn:

a)

b)

c)

d)

parking Park&Ride w Tyczynie na ok. 30 miejsc przy przystanku autobusowym
(Tyczyn, przy drodze wojewddzkiej nr 878 relacji Rzeszow-Dylaggéwka, dz. nr
1135/5, 1133/ obreb 0001)

parking Park&Ride w Tyczynie na ok. 30 miejsc w poblizu poczatki linii 44 MPK
(Tyczyn, dz. nr 1120/3, 1120/8, 1120/13 obreb 0001)

4 zatoki autobusowe w ciggu ul. Mickiewicza i Lasek w Tyczynie (Tyczyn, droga
powiatowa nr 1416R relacji Tyczyn-Nowy Borek-Btazowa; dz.nr 17256 obreb
0001)

1 petla autobusowa w Kielnarowej obok WSIiZ (Kielnarowa, droga powiatowa nr
1416R relacji Tyczyn-Nowy Borek-Btazowa; dz. nr 1536/1 obreb 0005)

2 zatoki autobusowe w Kielnarowej Obszary (Kielnarowa, droga powiatowa nr
1400R relacji Kielnarowa-Chmielnik-Zabratéwka; dz. nr 1001 obreb 0005)



f) 1 zatoka autobusowa w Hermanowej (Hermanowa, droga powiatowa nr 1415R
relacji Tyczyn-Hermanowa-Straszydle, dz. nr 1004/1, 1348/3 obreb 0004)

g) 2 zatoki autobusowe w Borku Starym (Borek Stary, droga wojewddzka nr 878
relacji Rzeszow-Dylagéwka; dz. nr 1684/1)

11) Gmina Trzebownisko:

a) Rozbudowa drogi gminnej wraz z budowg mostu na rzece Wistok w miejscowosci
tukawiec-Wolka Podlesna na potrzeby uruchomienia nowe;j linii autobusowej o
dtugosci ponad 30 km, na obszarze silnie zurbanizowanym w gminie
Trzebownisko faczacej tereny strefy ekonomicznej, lotniska Rzeszéw-Jasionka z
centrum gminy a nastepnie z Rzeszowem. Linia przebiega¢ bedzie przez
nastepujgce miejscowosci gminy Trzebownisko: Trzebownisko, taka, tukawiec,
Woélka Podlesna, Jasionka, Rudna Mata, Zaczernie, Trzebownisko.

2. Materialy niezbedne do opracowania przedmiotu zamdwienia przekazywane beda
Wykonawcy, zaréwno przez Zamawiajacego jak i bezposrednio przez kazdego z Partneréw w
terminie niewykraczajgcym poza 31 stycznia 2017 .

Studium, Specyfikacje wraz z Wnioskiem nalezy sporzadzi¢ w sposéb rzetelny i zgodny ze
wszelkimi regulacjami prawnymi w tym zakresie oraz z nalezytg starannoscig, w szczegélnosci:

3.

1)

Dokumentacjg dla naboru wnioskéw o dofinansowanie realizacji projektéw w procedurze
pozakonkursowej, ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego nalata 2014 —
2020 i dotaczonymi do niego zatgcznikami, ktdra dostarczona zostanie Wykonawcy
przedmiotu zamodwienia niezwtocznie po jej otrzymaniu od Instytucji Zarzadzajgcej
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
(1Z RPO WP) m.in:

Instrukcja do opracowania Studium wykonalnosci dla projektdw zgtaszanych do
dofinansowania w zakresie okreslonym w Szczegétowym  Opisie  Priorytetéw
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 dla Osi priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna, Dziatanie 5.5 Niskoemisyjny
transport miejski— Zintegrowane Inwestycje Terytorialne;

Instrukcja wypetniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze S$rodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

Instrukcjg przygotowania zatgcznikéw do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
ze srodkow EFRR;

Dokumentacjg dotyczacg weryfikacji technicznej i oceny formalnej dla dziatania 5.5
Niskoemisyjny transport miejski — Zintegrowane Inwestycje Terytorialne;

Dokumentacjg dotyczacg oceny merytorycznej dla dziatania 5.5 Niskoemisyjny transport
miejski — Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Do tego czasu Wykonawca przedmiotu zamowienia powinien przygotowywaé Studium
zgodnie z instrukcjg do opracowania studium wykonalnosci — niskoemisyjny transport
miejski, stanowigcg zatacznik nr 5 do Regulaminu konkursu ogtoszonego przez Zarzad
Wojewddztwa Podkarpackiego dla MOF (numer naboru: RPPK.05.04.00-12.00-18-001/16)
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
Szczegdétowym Opisem Osi  Priorytetowych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego 2016-2020 wraz z zatacznikami (wersja
obowigzujgca na dzien ogtoszenia naboru);

Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnos$ci wydatkdw w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na
lata 2014-2020 z dn. 10 kwietnia 2015 r. (wraz ze zmianami);

Wytycznymi  w  zakresie zagadnied zwigzanych z przygotowaniem projektéw
inwestycyjnych, w tym projektow generujgcych dochdd i projektéw hybrydowych na lata
2014-2020, zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dniu 18 marca 2015 r;;
Wytycznymi w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020, zatwierdzone


http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/OS_II_VI/2016/nab_4_4_mof/zal_2_instrukcja_wypelniania_wniosku_konkurs_mof.pdf
http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/OS_II_VI/2016/nab_4_4_mof/zal_2_instrukcja_wypelniania_wniosku_konkurs_mof.pdf
http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/OS_II_VI/2016/nab_4_4_mof/zal_4_instrukcja_do_zalacznikow_MOF.zip
http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/OS_II_VI/2016/nab_4_4_mof/zal_4_instrukcja_do_zalacznikow_MOF.zip

10.

11.

12.

13.

14.

15.

przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dniu 28 pazdziernika 2015 r,;
7) Regulaminem Uzytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
8) Podrecznikiem Beneficjenta opracowanym przez Departament Koordynacji Wdrazania
Funduszy Unii Europejskiej Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 2016r.
Studium jest opracowywane w powigzaniu z Wnioskiem oraz innymi zatgcznikami. Informacje
zawarte we Whniosku, Studium, Specyfikacji oraz pozostatych zatgcznikach muszg by¢ ze sobg
zgodne.
Analiza finansowa i ekonomiczna, ktéra jest wymaganym zatgcznikiem do studium
wykonalnosci, powinna by¢ opracowana w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym, jako materiat
niezbedny do oceny projektu. Przedstawienie arkusza kalkulacyjnego w wersji elektronicznej
nie zwalnia z obowigzku zaprezentowania w tresci studium analiz i obliczen wraz z
konkretnym uzasadnieniem.
Wykaz zatgcznikdw do Wniosku oprécz Studium, ktére zobligowany bedzie sporzadzic
Wykonawca zostanie wskazany niezwtocznie po ich okresleniu i przekazaniu w dokumentacji
dla naboru przez IZ RPO WP.
Zamawiajgcy jest zobowigzany wspotpracowaé z Wykonawcg oraz Partnerami projektu na
etapie tworzenia przedmiotu zamdwienia.
Whniosek o dofinansowanie nalezy wypetni¢ za pomocg udostepnionego do tego celu
Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020), dostepnego pod adresem
https://gw.podkarpackie.pl/.
Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich
poprawek, uzupetnien, modyfikacji przedmiotu zamodwienia, ktérych wykonanie bedzie
wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny na etapie oceny formalnej oraz oceny
merytorycznej do momentu podpisania umowy o dofinansowanie oraz biezgcy kontakt z
Partnerami projektu, celem uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wymaganych danych.
W przypadku uwag wynikajgcych z oceny formalnej lub merytorycznej projektu,
stwierdzonych przez 1Z RPO WP, Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzany jest w
wyznaczonym terminie przez Zamawiajgcego do poprawy, uzupetnienia Studium, Specyfikacji
oraz Whniosku jak réwniez jego zatacznikdw zgodnie z uwagami 1Z RPO WP, jezeli taka
koniecznos¢ zgtosi Zamawiajacy, w terminie umozliwiajgcym Zamawiajagcemu ponowne,
terminowe ztozenie poprawionych dokumentéw.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wspdtpraca z Zamawiajgcym na etapie weryfikacji
dokumentacji aplikacyjnej, w tym Studium, Specyfikacji oraz Wniosku wraz z zatgcznikami do
czasu uzyskania ostatecznej decyzji o dofinansowaniu i podpisania umowy o dofinansowanie
lub braku dofinansowania. W przypadku decyzji o braku dofinansowania Wykonawca
zobowigzany jest do przygotowania Srodkéw odwotawczych.
Przedmiot zamodwienia musi by¢ wykonany zgodne z przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego oraz opracowany z nalezytg starannoscia.
Wykonawca jest zobligowany do udziatu w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego
w zwigzku z przygotowaniem przedmiotu zamdwienia, w ktérych uczestniczy¢ bedg réwniez
Partnerzy projektu, w trakcie ktérych, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania
aktualnego stanu zaawansowania prac. O terminie spotkarn Wykonawca bedzie informowany
w terminie nie krétszym niz 4 dni robocze od dnia planowanego spotkania. Zamawiajacy
przewiduje maksymalnie 4 spotkania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu przedmiot zamdwienia w terminach okreslonych
w § 2 niniejszej umowy.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty w ilosci 3 egzemplarzy dla Zwigzku Gmin
Podkarpacka Komunikacja Samochodowa, oraz dla kazdego z 12 partnerdow projektu w ilosci
1 egzemplarza (tgcznie 15 egzemplarzy) w wersji papierowej, format A4, w jezyku polskim,
trwale spiete oraz tozsamg wersje na nosniku elektronicznym (w plikach .pdf; .doc; .gwp lub



rownowaznych). Analiza ekonomiczno - finansowa zatgczona do Studium powinna by¢
wykonana w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym (.xIsx lub réwnowaznym).

16. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiajgcego Al. Wyzwolenia 6, 35-959
Rzeszéw.

17. Wykonawca dostarczy rowniez wszelkie uzyte rysunki, tabele, wykresy i inne opracowania w
postaci umozliwiajgcej ich edycje (wersja Zrodtowa).

§2

1. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 ustala sie na dzien podpisania
umowy.

1) Etap | - opracowanie Studium wykonalnosci, Specyfikacji oraz Wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu ze srodkdéw EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z zatgcznikami dla przedsiewziecia
zintegrowanego "Rozwdj gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilnosci mieszkancéw
poprzez usprawnienie zrbwnowazonego transportu publicznego na terenie ROF" w terminie
do ... lutego 2017r.

2) Etap Il - wspdtpraca z Zamawiajgcym na etapie weryfikacji dokumentacji projektowej, w tym
opracowania Studium wykonalnosci, Specyfikacji oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu ze srodkdéw EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z zatgcznikami dla przedsiewziecia zintegrowanego
"Rozwdj gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilnosci mieszkarncéw poprzez
usprawnienie zrdwnowazonego transportu publicznego na terenie ROF" do czasu uzyskania
ostatecznej decyzji o dofinansowaniu projektu oraz podpisaniu umowy na jego realizacje lub
braku dofinansowania wydanej przez 1Z RPO WP, w przypadku decyzji o braku
dofinansowania przygotowanie $rodkéw odwotawczych w terminach okreslonych w
regulaminie naboru.

2. Za dzien wykonania | Etapu przedmiotu umowy przyjmuje sie dzied otrzymania przez
Zamawiajgcego opracowan sktadajgcych sie na przedmiot umowy w wersji ostatecznej, w
przypadku, gdy Zamawiajacy odebrat przedmiot umowy. W przypadku, gdy ze wzgledu na
stwierdzong wade Zamawiajgcy nie odebrat przedmiotu umowy uznaje sie, ze termin wykonania
przedmiotu umowy okreslony w ust. 1 nie zostat dotrzymany. W takim przypadku, za dzien
wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien otrzymania przez Zamawiajgcego opracowan
stanowigcych przedmiot umowy pozbawiony wad.

3. Za dzien wykonania Il Etapu przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien podpisania Umowy o
dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 przez Zamawiajgcego.

§3

1. Odbidr Etapu | przedmiotu umowy nastgpi na podstawie protokotu odbioru, sporzadzonego po
dokonaniu przez Zamawiajacego weryfikacji. Procedura odbioru powinna zakoriczy¢ sie w
terminie do 5 dni, od daty przekazania przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ponizszych ustepow.

2. Zamawiajacy moze podjacé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
zostang ujawnione takie wady, ktore uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad. W tym celu Zamawiajgcy zobowigzuje sie w
terminie do 5 dni od daty przekazania przedmiotu umowy zgtosi¢ ewentualne uwagi i podaé
termin ich uwzglednienia, ktéry jednak nie moze by¢ pdzniejszy niz 17 marca 2017 r. Po usunieciu
wad Wykonawca przekazuje ponownie przedmiot umowy Zamawiajagcemu, a Zamawiajacy
przystepuje do odbioru.

3. W przypadku, gdy nie zostang zgtoszone reklamacje w terminie okreslonym powyzej, przedmiot
umowy uwaza sie za odebrany bez wad.



10.

11.

12.

W przypadku, gdy przedtozony ponownie przez Wykonawce przedmiot umowy pomimo
zgtoszenia uwag zawiera nadal wady, Zamawiajgcy ma prawo odmodwié odbioru przedmiotu
umowy i odstgpi¢ od umowy w terminie 10 dni od daty ponownego przedtozenia przez
Wykonawce przedmiotu umowy.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy. Odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 10 dni od dnia przekazania przedmiotu
umowy.

W przypadku odmowy odbioru przedmiotu umowy Zamawiajacy nie jest uprawniony do jego
wykorzystania w catosci lub czesci i nie bedzie wykorzystywat przedmiotu umowy w celu
ubiegania sie o dofinansowanie ze srodkéw zewnetrznych.

Przez wady rozumie sie m. in. niekompletnos¢, oczywiste btedy w tekscie oraz niezgodnos¢
dostarczonego przedmiotu umowy z przepisami prawa lub umowa.

Dokonanie odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i nie wylagcza mozliwosci
skorzystania przez Zamawiajgcego m.in. z prawa do naliczania kar umownych, dochodzenia
odszkodowan, uprawnien z tytutu rekojmi.

Termin wskazany na usuniecie wad nie jest nowym terminem wykonania.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udostepnienia przedmiotu umowy okreslonegow § 1 w
celu weryfikacji jego tresci i zawartosci innym podmiotom lub osobom trzecim dziatajgcym na
zlecenie lub za zgodg Zamawiajgcego, na co Wykonawca wyraza zgode.

Odbidr Etapu Il nastgpi na podstawie pisemnej informacji otrzymanej od Instytucji Zarzadzajacej
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego o podpisanej Umowie
o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 przez Zamawiajgcego.

W przypadku negatywnej oceny dokumentow aplikacyjnych z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, odbior Etapu Il nastgpi po rozpatrzeniu srodkdw odwotawczych. Pozytywna
informacja otrzymana od 1Z RPO WP, a w przypadku skorzystania ze srodkéw odwotawczych ich
rozpatrzenie, skutkujgce podpisaniem Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przez
Zamawiajgcego stanowi podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce w wysokosci, o ktérej
mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.

§4
1.W toku realizacji niniejszego zamdwienia Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli:
1) Ze strony Zamawiajgcego: , nr tel. , e-mail
2) Ze strony Wykonawcy: , nrtel. , e-mail

ktérzy jednoczesnie uprawnieni sg do kontroli i odbioru przedmiotu zamodwienia, o ktérym mowa w §

1.
2.

Zmiana os6b przedstawicieli Stron , o ktérych mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany umowy, ale
wymaga zawiadomienia drugiej strony na pismie lub za posrednictwem poczty elektroniczne;j.

§5

Strony zobowiazujg sie do wzajemnego przekazywania sobie niezwtocznie wszelkich informacji
mogacych mie¢ wptyw na realizacje umowy. Wykonawca udzieli odpowiedzi w formie pisemnej
na zgtaszane przez Zamawiajgcego uwagi dotyczace realizacji przedmiotu Umowy, w terminie nie
dtuzszym niz 2 dni robocze, od dnia zgtoszenia.

Komunikacja pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg musi byé prowadzona w jezyku polskim.
Korespondencja moze by¢ wystana faksem lub poczta elektroniczna.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze fachowa i dysponuje odpowiednim personelem i
Srodkami gwarantujgcymi profesjonalng i terminowg realizacje niniejszej umowy.

Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig oraz oswiadcza, ze
przedmiot umowy bedzie kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.



1.

Pw

§6

Z chwilg przekazania przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach

wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, autorskie prawa majatkowe do utwordéw, w

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z

2016 r. poz. 666 z pdin. zm.), powstatych w wyniku wykonywania niniejszej umowy, na

nastepujacych polach eksploatacji:

a) w zakresie uzywania w formie zapisu na papierze i/lub zapisu elektronicznego,

b) w zakresie wykorzystania i udostepniania przedmiotu umowy w catosci lub czesci, w
tym m.in. jako materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan, stosowania
rozwigzan z przedmiotu umowy w innych koncepcjach w catosci lub czesci,
bezposrednio lub poprzez zmodyfikowanie lub powigzanie z innymi utworami,

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy lub jego czesci -
wytwarzanie okreslong technika egzemplarzy przedmiotu umowy, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg,

d) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych przedmiot umowy
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo
egzemplarzy,

e) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposdb inny niz okreslony w pkt
d) — poprzez publiczne wyswietlanie,

f) w zakresie wprowadzania do pamieci komputera lub dystrybucji w sieci
komputerowej, na przyktad w Internecie,

g) w zakresie korzystania i pobierania pozytkdw,

h) wykorzystania catosci lub fragmentéw dla celéw promocyjnych lub reklamowych.

2. Przeniesienie autorskich praw jest nieograniczone co do liczby egzemplarzy, jak i czasowo i
terytorialnie.

3. Wykonawca udziela zgody na wykonywanie autorskich praw zaleznych jak réwniez przenosi
na Zamawiajgcego prawo do zatwierdzania wykonania autorskich praw zaleznych.
Wykonawca udziela zgody na dokonywanie wszelkich zmian, przerébek, adaptacji lub
modyfikacji przedmiotu umowy, sporzadzania wersji obcojezycznych.

4. Wykonawca gwarantuje i zapewnia, ze stworzone w ramach umowy utwory bedg wynikiem
jego twdrczosci i nie bedg obcigzone wadami prawnymi. W przypadku wystgpienia wad
prawnych Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 60 dni od
dnia, w ktérym Zamawiajgcy dowiedziat sie o tej wadzie.

§7
Strony ustalajg, iz za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy, ktéra wynosi: ztotych netto (stownie: ) +
23% stawki podatku VAT, tj. zt brutto (stownie: ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 ptatne bedzie przez Zamawiajgcego w dwdch

czesciach:

1) pierwsza po odbiorze Etapu | — w wysokosci do 70% wartosci wynagrodzenia brutto, ptatne
w ciggu 14 dni od daty otrzymania od wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT,

2) druga po zakoniczeniu Etapu Il — w wysokosci pozostatej wartosci wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 7 ust. 1, ktére bedzie ptatne w ciggu 14 dni od daty otrzymania od
wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze okresSlone w § 7 ust. 1 wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty

zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia.



5. Podstawg wystawienia faktury VAT za wykonanie | etapu zamodwienia, o ktérym § 7 ust. 2 pkt. 1
niniejszej umowy bedzie podpisany przez Zamawiajgcego bez zastrzezen Protokét odbioru
zamoéwienia, ktérego wzdér stanowi Zatgcznik nr 5 do Zapytania ofertowego z dnia

6. Podstawg wystawienia faktury VAT za wykonanie Il etapu zamdwienia, o ktérym § 7 ust. 2 pkt. 2
niniejszej umowy bedzie dzied podpisania Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przez
Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardw i ustug, a jego petna nazwa dla
celéw identyfikacji podatkowej brzmi:

Zwigzek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa, 35-959 Rzeszéw, Al. Wyzwolenia 6,
NIP: 5170283749
8. Woykonaweca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug NIP: ....................... .

§8

1. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do realizacji umowy, niewykonania przedmiotu
umowy lub w przypadku opéznien w jego wykonaniu wzgledem umdwionych terminéw
wykonania poszczegdlnych elementéw  zamdwienia, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
natychmiastowego odstgpienia od Umowy. Jesli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w
sposob wadliwy lub sprzeczny z umowag, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy po uprzednim
bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu do zmiany sposobu
wykonania.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno zosta¢ ztozone na piSmie pod rygorem
niewaznosci, w terminie 14 dni od dnia wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od
umowy.

3. W przypadku nieterminowego wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego
brutto, naleznego za dany etap realizacji przedmiotu zamdwienia, za kazdy rozpoczety dzien
opo6znienia.

4. Za opdinienie w usunieciu usterek (wad) stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego
brutto, naleznego za dany etap realizacji przedmiotu zamodwienia, za kazdy rozpoczety dzien
opo6znienia.

5. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownga w wysokosci 30% wynagrodzenia
umownego brutto.

6. Strony postanawiajg, ze Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia
od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1

7. W przypadku, gdy zastrzezone kary umowne nie pokryjg faktycznie poniesionej szkody, Strony
moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

8. Kara umowna ptatna bedzie na podstawie noty obcigzeniowej wystawionej przez strone
uprawniong do jej naliczenia, w terminie wskazanym w nocie, nie krétszym niz 7 dni od jej
wystawienia.

§9
1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajgcych z przedmiotowej
umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i zgody obu stron.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.



Spory wynikte na tle wykonania umowy rozstrzygat bedzie sad powszechny wiasciwy miejscowo
dla Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig
wierzytelnosci z niniejszej umowy wzgledem Zamawiajgcego.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca



